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 راتیتعم دیجد سالن تن جهت5 تیبا ظرف یسقف لیساخت و نصب جرثق ،یطراح اتیعمل یدر نظر دارد اجرا روکلریرکت نش

توسط  دیبه بازد ازی. درصورت ندیواگذار نما طیواجد شرا مانکاریبه پ لیمطابق با شرح کار ذمتر  36*17را با ابعاد تقریبی سوله 

اشترجان،  یبه محل پروژه واقع درشهرک صنعت یقبل یو هماهنگ یبا در دست داشتن نامه معرف یستیبایم مانکاران،یپ ندهینما

 .ندیمراجعه نما روکلریشرکت ن

 (Work Description)شرح مختصر کار 

 باشد.بار توسط جرثقیل سقفی تک پل بر عهده پیمانکار میتن  5باربرداری طراحی جرثقیل مناسب جهت  -1

 باشد.ارائه مدارک و دفترچه فنی طراحی جرثقیل جهت اخذ تاییدیه به دستگاه نظارت کارفرما بر عهده پیمانکار می -2

خذ تاییدیه بر های تجهیزات برقی و مکانیکی مورد استفاده در ساخت جرثقیل پیش از نصب جهت اارائه مدارک و کاتالوگ -3

 باشد.عهده پیمانکار می

و پس از خرید قطعات مکانیکی و برقی باید مطابق با تاییدیه های کتبی برند و... اخذ شده از دستگاه نظارت کارفرما بوده  -4

 تامین به تایید دستگاه نظارت برسد.

 باشد.یتامین کلیه متریال مصرفی و غیر مصرفی در زمان ساخت بر عهده پیمانکار م -5

پیمانکار موظف به ارائه مدارک صلاحیت ایمنی پیمانکاران، رزومه شرکت، اساسنامه، لیست تجهیزات و نفرات ، ارائه مدارک  - 6

 باشد.پشتیبانی های مالی و ایجاد شرایط بازدید نمایندگان دستگاه نظارت از کارگاه خود می

 بایگانی شود.  Final Bookکلیه متریال تامین شده باید توسط ازمایشگاه بررسی و مدارک تایید آن در  -7

 باشد.می WPS&PQR&WQTدفترفنی و کنترل کیفیت پیمانکار موظف به ارائه  -8

 کلیه جوشکاران پس از اخذ تاییدیه در آزمون جوشکاری مجوز کار خواهند داشت. -9

 باشد.های مخرب و غیرمخرب جوش و متریال بر عهده پیمانکار میانجام آزمون  -10

 باشد.آزمون های مجدد بر عهده پیمانکار میهزینه رفع عیوب و  -11

 غیرمخرب باید به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد.مخرب و های شرکت ثالث جهت انجام آزمون -12

 اشد.اجراء سند بلاست و رنگ برعهده پیمانکار می ب -13

 ی و دارای گواهینامه معتبر بوده و به تایید دستگاه نظارت برسد.پیچ و مهره ها باید مطابق با اسناد طراح -14

 . باشد½ SSPC- SA2  استانداردبا مطابق سندبلاست شده  سطح  یزیتم -15

 . باشد کرومتریم 100تا  40 نیب یستیبا پس از سندبلاست سطح یزبر -16

 . درصد باشد 80کمتر از  دیبا طیرطوبت مح -17

 . گراد باشد یدرجه سانت 50تا  20 نیماب یستیبا یم یزیمورد رنگ آم زاتیتجه یدما-18

 باشد .  یم یالزام  Cure Time رنگ یها هیزمان خشک شدن لا تیرعا -19

  مانکاریبر عهده پ نامهیگواه یشده و دارا برهیخشک و تر( به صورت کال لمیسطح و رنگ ) ف یبازرس زاتیتجه نیتام -20

  .باشدیم
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 .باشد گرید وبی، ترک و ع، چروک، شرهیاز هرگونه عدم چسبندگ یعار دیبا یرنگ اعمال تیفیک -21

رنگ خشک و  یسنجضخامت ،یسنج ی، زبرسطح یزیکارفرما منوط به تست تم هیدییهر قسمت از پروژه تاء پس از اجرا -22

 . باشد یتست م یدیو هال ی، چسبندگتر

 . سطح اصلاح گردد یستیبا یم یبعد یها هیسطح توسط حشرات و... قبل از اعمال لا یدر صورت آلودگ -23

نموده و  زیر کامل تمموظف است سطح را به طو مانکاریدستگاه نظارت کارفرما نباشد پ دییمورد تا ییرنگ نها کهیدر صورت -24

 . دیمجددا سندبلاست و رنگ را اجراء نما

25- Tuch Up باشد . یم مانکاریمطابق با نظر دستگاه نظارت کارفرما بر عهده پ یینها 

زرد میکرون رنگ رویه آلکیدی رنگ 120میکرون لایه میانی آلکیدی و  60و  ZINCRICHمیکرون لایه زیرین  60 -22

 استاندارد مخصوص جرثقیل .

جلسه  یط یبازرس یها Hold Point باشد . مشخص نمودن یم ( ITP ) یبرنامه بازرس میموظف به ارائه و تنظ مانکاریپ -23

 .گردد دییمشخص و تا دیکارفرما با ندگانیقبل از شروع پروژه در حضور نما یا

 .کارفرما برساند یفن یبازرس دییو به تا میپروژه را تنظ یدستورالعمل اجرا یستیبا یم مانکاریپروژه پ یقبل از اجرا -24

توسط  دیاجرا پوشش و ... با ،ی، کنترل ابعاد ی، جوشکار Fitt Up،   یورق ، خم کار یمراحل اجرا اعم از برشکار هیکل -25

  .گردد یگانیبا FinalBook کارفرما در هیدییشده و پس از اخذ تا یسیگزارش نو مانکاریپ تیفیواحد کنترل ک

 باشد. یم یالزام مانکاریپروژه توسط پ یدر انتها  FinalBookارائه  -26

 باشد.ساخته شده از کارگاه پیمانکارتا محل نصب بر عهده پیمانکار می جرثقیلهزینه و حمل  -27

سکوی مناسب جهت استقرار بایستی شرایط دسترسی و محل استقرار تعمیرکار جهت تابلو برق جرثقیل و پیمانکار می-28

 د.را در محل سوله ساخته و نصب نمای تعمیرکار مکانیک

 باشد.اندازی جرثقیل بر عهده پیمانکار مینصب و راه -29

 ها باید با دستگاه ترک متر مطابق با استاندارد بسته شوند.پیچ و مهره-30

 باشد.در صورت از بین رفتن رنگ سازه در زمان جابجایی، نصب و جوشکاری، پیمانکار موظف به رفع عیوب ایجاد شده می -31

 باشد.و نظافت محیط کار بر عهده پیمانکار می ضایعاتحمل و خروج  -32

 .باشد یم مانکاریعهده پربه محل پروژه ب مانکاریو ذهاب و اسکان پ ابیا نهیهز -33

 مورد تایید کارفرما باشد. YILMAZبرند  بایدهای مورد استفاده موتور گیربکس -34

ها، ترولی مناسب و استاندارد، قلاب استاندارد، لیمیت سوئیچ )قطع جرثقیل، تامین و نصب ریلساخت تیرهای حماله  -35

 باشد.بر عهده پیمانکار میطور کل طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی به و ها(کن

 در زمان انجام تست بایستی در حضور نماینده کارفرما باشد. باشد.یمانکار میایجاد شرایط تست بار جرثقیل بر عهده پ -36
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شخص ثالث دارای  سط شرکتگواهینامه توبه هر دلیل باشد. در صورتیکه برداری بر عهده پیمانکار میاخذ گواهینامه بهره -37

ها بر عهده پیمانکار رفع نواقص و عدم انطباقکارفرما صادر نشود، و مورد تایید دستگاه نظارت  (17020)صلاحیت استاندارد 

 باشد.سازنده می

 سیم و سیم دار تعبیه گردد.سیستم کنترل جرثقیل به صورت بی-38

 ها و سیستم های انتقال قدرت دارای درایو و تحت سیستم کنترل سرعت باشد.موتور گیربکس کلیه -39

 آژیرخطر باشد. جرثقیل دارای سیتم هشدار به صورت چراغ گردان و -40

ه باشد و پیش از ساخت تابلو از دستگاه نظارت کارفرما اتوکد رسم شد ستی استاندارد و تحت نرم افزارباینقشه تابلو برق می -41

 تاییدیه اخذ گردد.

 به صورت دیجیتال و چاپ شده کاغذی در پایان پروژه الزامی است.  Final Bookارائه  -42

منظور نصب جرثقیل سقفی و ارائه راهکار و اجراء عملیات تقویت سازه در صورت نیاز هسازه موجود ب آنالیز و بررسی ظرفیت -43

 باشد.بر عهده پیمانکار می

 و کلیه متعلقات بر عهده پیمانکار می باشد. Beam Crainهای مخصوص تامین و اجراء زیرسری -44

 دستگاه نظارت باشد.کلیه تجهیزات برق و ابزاردقیق باید مورد تایید  -45

 باشد.های مدل و طراحی به صورت فایل اصلی بر عهدهه پیمانکار میارائه نقشه -46

 (Location of Workکار )اجرای محل 
 ) واحد اصفهان ( شرکت نیروکلر

 (Period of Performanceدوره زمانی انجام کار )

 ماه2

 (  ScheduleDeliverableزمانبندی اقلام تحویلی )

 

 (Applicable Standardاستاندارهای قابل قبول )
Steel Structures Painting Council ( SSPC ) Standard 

ASME B30.10 
ASME B30.2 
ISO 12488-1 
ASME SEC V 

 (Acceptance Criteriaمعیارهای پذیرش )
 مورد پذیرش نخواهد بود.هیچگونه اعوجاج ،عدم انطباق ابعادی، عیوب جوش ، عیوب سند بلاست و رنگ و... 
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 (Special Requirementsملزومات خاص )
 کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. -1

لوازم و وسائل حفاظت  عهده داشته و پرسنل مربوطه ملزم به استفاده ازر پرسنل خود را ب یمنیکامل ا تیمسئول مانکاریپ -2

 باشند .  یدر زمان ساخت و نصب سازه م یفرد

پروژه به عهده  یحل اجرادر م مانکاریمسئولیت تهیه و تامین کلیه لوازم ایمنی و لوازم حفاظت فردی جهت پرسنل شاغل پ -4

 کار رعایت گردد.های ایمنی و حفاظتی صادر شده از طرف کارفرما نیز بایستی توسط پیمانپیمانکار می باشد و دستورالعمل

و  یمنیاصول ا تیاز عدم رعا یکه ناش مانکاریه حادثه مالی و جانی جهت پرسنل شاغل پولیت هر گونئهزینه و مس -5

 .کار باشد ، به عهده پیمانکار بوده و می بایستی کلیه پرسنل خود را بیمه نماید حیصح یاجرا یدستورالعمل ها

کلیه تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز خدمات و مواد و مصالح مصرفی مربوط به ابزار آلات و تجهیزات پیمانکار اعم از  تامین-6

 .به عهده پیمانکار می باشد ... ه سنگ ، الکترود ، پیچ و مهره وانواع گازهای برشکاری و جوشکاری، مته، صفح

لازم به ذکر است جرثقیل مورد باشد. یم مانکاریعهده پرمراحل کار ب هیدر کل یبست فلزو دار لیجرثق نهیو هز نیتام -7

بندان نیز باید امه اپراتوری جرثقیل باشد. داربستاستفاده باید دارای گواهینامه معتبر بازرسی فنی بوده و اپراتور نیز دارای گواهین

پیمانکاران مجاز به ، HSEاز واحد و پس از اخذ تاییدیه مجتمع نیروکلر نصب انجام داده  HSEواحد  با شرایطمطابق 

 باشند.برداری از آن میبهره

 یصورت انجام جوشکار دربر طرف گردد. مانکاریتوسط پ دیزمان مونتاژ طبق اعلام دستگاه نظارت کارفرما با یهابیع هیکل -8

 .شود یزیو رنگ آم یزکاریتم دیشده با یجوشکار یمحل ها هیدر محل نصب کل

بایستی گزارشات پیشرفت پروژه را به دستگاه نظارت بوده و می MSPپیمانکار موظف به ارائه برنامه پروژه در قالب نرم افزار  -9

 ارائه نماید.

به طور روزانه  یمنیاخذ مجوز ا ،ینگارخود به دستگاه نظارت جهت انجام امور نامه ندهینما یکتب یموظف به معرف مانکاریپ -10

 .باشدیپروژه م یدر ط یرگونه هماهنگو ه

و ابزارآلات خود  زاتیتجه یکانکس در محل پروژه جهت نگهدار نیموظف به تام مانکاریپدر صورت نیاز در زمان نصب  -11

 .باشدیم

 (Payment Schedule and Type of Contractنوع قرارداد و زمانبندی پرداخت )
 باشد.مینوع قرارداد ساخت و خدمات  -1

 نامه بانکی پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود.در صورت ارائه ضمانت -2

 باشد. سال ضمانت می 3پیمانکار موظف به ارائه  -3
 

 

 



2100

765
860

SALOON

36*17

-
2

0

-
4

0

650

755

CONTROL ROOM

Working place

meetings room

2010 343

700

3600

1700

±
0
.
0

+
2

8
0

NIROU CHLOR CO

Project name:

Designer name:

Sheet number:

Sheet name:

Scale:

N

A.kh

1

1:200

SALOON

 plan +20

-
3

2
4

+
1

0
.
0

+
1

4
0

+
9

0

+
2

8
0

1470 370

+0.0

+20

580 580 580 580 580 580 580 580 580


	سوله
	Sheets and Views
	Model



