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 اسناد فوق خوانده شد و مورد تایید است.
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 پرویزی

 
 

 

 موضوع - 1ماده 

  780NEIمربوط به پروژه  یتیکامپوز گریتینگ

 مشخصات فنی و شرح کار -2ماده

 باشد.رزین، مت و... به عهده پیمانکار میمصرفی از قبیل کلیه متریال  و ساخت تامین -1

 باشد.بر عهده پیمانکار میهزینه رفع عیوب  -2

 برسد. کارفرما دییتا اجرا شود و به سازنده توسط دیمراحل اجرا با هیکل -3

 خواهد بود. ه رفع هرگونه نقص و عیب بر عهده پیمانکارباشد و مسئولیت و هزینصحیح و دقیق بر عهده پیمانکار می ساختمسئولیت  -4

 باشد.پروژه بر عهده و هزینه پیمانکار میبارگیری، حمل و تخلیه سازه در محل  -5

 استر مورد تایید می باشد که تامین و ساخت آن برعهده پیمانکار می باشد. وینیل گریتینگ کامپوزیتی با استفاده از رزین -6

 باشد.از حریق در رزین اولیه الزامی میاستفاده از مواد ضد سایش ، تاخیراند -7

توسط پیمانکار  17025انجام آزمایشات مربوطه در محل آزمایشگاه معتبر دارای گواهینامه صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد  -8

 الزامی است.

 .ارائه تحلیل تنش و گواهینامه تضمین تحمل وزن ، ضربه و خوردگی الزامی می باشد -9

 مشبک در زیر آن باشد .ورق کامپوزیتی باید دارای ساختار  -10

 .پیشنهاد  فنی را به انضمام تحلیل تنش و محاسبات مربوطه ارائه نمایندقبل از ارائه پیشنهاد مالی ،  سازندگان محترم می بایستی -11

 باشد.استفاده از فیلرهای غیرمجاز مانند ماسه، اروزیل و... ممنوع می -12

 (  CriteriaAcceptanceمعیارهای پذیرش ) -3ماده 

 خارج از محدوده استاندارد، مورد پذیرش نخواهد بود. ساختعدم انطباق ابعادی، عیوب  ،هیچگونه اعوجاج -1

 باشد:استانداردهای مورد تایید به شرح ذیل می
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 (Location of Workمحل اجرای کار ) -4ماده 

  کارگاه پیمانکار-1

 (Period of Performanceدوره زمانی انجام کار ) -5ماده 

 ماه 2

 دستگاه نظارت  -6ماده 

 هاامور مهندسی و پروژه


